PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa nadana
' zaméwieniu przez
Zamawiajacego:

|Adres obiektu, ktorego
|dotyezy PFU:

Kody robé6t wg CPV:

Obre;b 0008 LUZKI, dz. nr ewid. 644

Renowacja wnt;trza oraz wymiana stolarki oklennej w prezblterlum w

budynku KoSciola p.w. Macierzynstwa NMP w Luzkach

08-200 LOSICE,
Luzki 42,
Jednostka ewidencyjna 141002 5 GMINA LOSICE

[ Obiekt i temat zadania sklasyfikowano nastepujaco :

45212350-4 Budynki o szczegolnej wartoéci historycznej lub architektonicznej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

grupy robot

45000000-7: Roboty budowlane

71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
klasy robot

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

| 71300000-1: Ushugi inzynieryjne

Nazwa i adres
Zamawiajgcego:
—

Spis zawartosci PFU: |

Imi¢ i nazwisko

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
kategorie robot

45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu

45113000-2: Roboty na placu budowy

45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych

1 linii energetycznych
45112700-2: Roboty koncowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. Macierzyfistwa NMP w Luzkach
08-200 LOSICE, Luzki 42
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1. Czgs¢ opisowa
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ Iub zakres robodt
budowlanych
Powierzchnia zabudowy: 220,00 mz, powierzchnie przewidziane do remontu: ok. 200,00 m?

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

1.1.2.1.  Uwarunkowania kulturowe
Budynek kosciota parafialnego w Luzkach, gm. Losice zostal wybudowany w 1936
roku. Glowny materiat konstrukeyjny: drewno.

1.1.2.2.  Lokalizacja budynku
Budynek usytuowany jest w poludniowej czesci wsi Luzki, gm. Losice, woj.
mazowieckie, przy DW 698.

1.1.2.3.  Ogolny opis budynku
Budynek objety opracowaniem posiada prostg bryte na planie prostokata. Budynek
posiada jedng kondygnacje. Budynek pod ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.,
Strop plaski o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy z pojedynczym naczdtkiem.
Powierzchnia posadzki w rzucie na poziomie stropu nad pierwszg kondygnacja: okoto
200,00 m2.

1.1.3. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budynek kosciota w catosci petni funkcje sakralna.

1.1.4. Szczegdlowe wiasciwosei funkcjonalno-uzytkowe
1.1.4.1.  Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z

okresleniem ich funkcji
Budynek posiada nizej wymienione parametry powierzchpi turowe:




Pow. zabudowy (pow. rzutu budynku = Pow. calk. brutto) 220,00 m

Pow. calk. brutto (po obrysie $cian zewng¢trznych wszystkich kondygnacji = | 220,00 m”
Pz)

Pow. wew. kondygnacji (Pow. bez murow zewnetrznych wszystkich | 200,00 m”
kondygnaciji)

Kubatura brutto (ze scianami i dachem) 1350,00 | m

Uwaga: istniejgce parametry funkcjonalno-uzytkowe budynku koSciola nie zmieniajg
sie.

1.1.4.2.  Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto
Nie dotyczy.

1.1.4.3.  Inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy.

1.1.4.4.  Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow
Bioragc pod uwagg¢ niedokladnosci wynikajgce z faktu, ze program funkcjonalno-
uzytkowy sporzadzono w oparciu o pomiary uzyskane z materialow zrédtowych oraz z uwagi
na wiek obiektu 1 niemozliwos¢ dokonania kompleksowych odkrywek, nalezy zalozy¢, ze
podane w programie funkcjonalno-uzytkowym wielkosci moga by¢ obarczone blgdem na
poziomie ok. 20%, zaréwno pod wzgledem zakresu, jak i kosztu nieprzewidzianych robot.

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia




1.2.1. Ogodlne wymagania w stosunku do Wykonawcy
Zamawiajacy wymaga, aby prace byly dostosowane do obowigzujacych norm i przepiséw
prawa polskiego, przy uzyciu materiatdw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zapewniajacych uzytkowanie budynku w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja,
- Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach,

elewacji — uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego dla projektu kolorystyki budynku,
- Zakres robot budowlanych nalezy opracowac zgodnie art. 29, ust. 1-4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — prawo budowlane,

- Podczas prac budowlanych korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i
korzystanie z kanalizacji powinno odbywac¢ si¢ caty czas bez zaktocen,

— W zwigzku z uzytkowaniem budynku podczas prac budowlanych Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie prace wewngtrzne prowadzi¢ etapami a o ich
rozpoczgeiu nalezy poinformowa¢ Zamawiajagcego z minimum dwutygodniowym
wyprzedzeniem oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

- Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby zminimalizowaé
zaklécenia podczas funkcjonowania budynku,

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywoéz gruzu, odpadéow budowlanych,

— Wszystkie szkody powstale w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji
niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na whasny koszt,

UWAGA!

Wymaga si¢, aby przed zlozeniem oferty wykonawca prac budowlanych dokonal
wizji lokalnej na terenie obiektu i na wlasne ryzyko i koszt dokonal realnej oceny
zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla uzyskania
efektu koncowego umozliwiajacego prawidlowe funkcjonowanie przedmiotowego
obiektu, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Oferta powinna obejmowaé wszystkie
niezb¢dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do sporzadzenia
dokumentacji projektowej oraz do prowadzenia robot budowlano-montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniaja Projektanta ani Wykonawcy prac
budowlanych z wyceny pelnego zakresu prac jaki nalezy wykonaé w celu realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PFU nie roSci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakres zadania i
Wykonawea winien to wziaé pod uwage przy skladaniu oferty i realizacji przedmiotu
zamowienia. Wymagania moga nie objaé wszystkich szczegélow niezbednyeh do
opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno—
uzytkowym. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

1.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zabezpieczy¢ we wlasnym zakresie, na
odrebnej posesji. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci uzytkowania terenu kosciota dia
zlokalizowania zaplecza budowy (baraki) oraz placu sktadowania materiatow budowlanych.
Sktadowanie wszelkich materiatdéw budowlanych i rozbidorkowych musi odbywaé sie w
sposob zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ substancji do gleby, wod i powietrza.

Po zakonczeniu prac remontowych, teren nalezy przywroci¢ do pierwotnego stanu.
Prowadzone prace nie moga utrudnia¢ dostgpu ludnosci doobiektu s Inego. Roboty




budowlano-konserwatorskie nalezy prowadzi¢ etapami, nie wyltaczajac obiektu z
uzytkowania, jednoczesnie wykonujgc zabezpieczenia w zakresie bezpiecznego przebywania
ludzi w obiekcie i na terenie nieruchomosci.

1.2.3. Architektura — Roboty renowacyjne

e Nalezy sporzadzi¢ Program Prac Remontowo-Konserwatorskich, ktory powinien
zosta¢ uzgodniony z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow

e Wykonawca ma obowigzek codziennie doprowadzal przestrzen gléwne] nawy
kosciota do nalezytego porzadku z uwagi na odbywanie si¢ nabozenstw.

e Po kazdorazowym transporcie materialow nalezy przywroci¢ glowng nawe kosciota
do nalezytego porzadku.

e Koszty odkrywek, uzgodnien, pozwolen pokrywa Wykonawca zlecenia.

e Nalezy zinwentaryzowac istniejace zdobienia i lokalizacje elementdéw wystroju.

e Nalezy zabezpieczy¢

o posadzki,

o sprzety sakralne,

o lawki,

o stolarke, ktéra nie podlega wymianie,

1.2.4. Konstrukcja

e Przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcych $cian, sufitu i stolarki wraz z analizg 1
opinig uprawnionego konstruktora i rzeczoznawcy

e  Wykona¢ ekspertyze poswiadczong przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia w
branzy konstrukcyjnej oraz analize mykologiczng oraz analiz¢ pod katem szkodnikow

e Opracowac program napraw i uzgodnien z Nadzorem Konserwatorskim

e Stolarka okienna, ktéra zostanie poddana wymianie, powinna spetnia¢ normy co do
przenikalnosci cieplnej Uy, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Po montazu stolarki okiennej nalezy przywroci¢ stan pierwotny w obrebie oscieznicy

e Nalezy uzupetnic¢ ubytki scian i sufitow oraz elementéw ozdobnych wnetrza

1.2.5. Instalacje budowlane

1.2.5.1. Instalacje elektryczne
e Zamawiajagcy wymaga pozostawienia bez uszkodzen i zmiany potozenia lub wymiany na
nowg istniejgcej infrastruktury (instalacja elektryczna, niskopragdowa).

1.2.5.2.  Instalacje niskoprgdowe

e Zamawiajacy wymaga pozostawienia bez uszkodzen i zmiany potozenia lub wymiany na
nowy istniejace;j

1.2.6. Wykonczenie
Wykona¢ projekty zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
Wzigé pod uwage normy ogolne i konserwatorskie
Stolarka okienna — w miejscach, gdzie aktualnie znajduja si¢ witraze, powinna rowniez
posiada¢ witraze o zblizonej tematyce — do ustalenia z Inwestorem.
e Nalezy bezwzgl¢dnie przestrzegac zalecen konserwatorskich. / /




Nalezy oczysci¢ obiekt z kurzu, pajeczyn, wtérnych nawarstwien

Usung¢ ztuszczenia

Zabezpieczy¢ to, co nie podlega pracom

Nalezy wykonaé gruntowanie oraz malowanie $cian i sufitow zgodnie z zatwierdzong
kolorystyka

1.2.7. Zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy.

2. Czes¢ informacyjna

2.1.Dokumenty  potwierdzajace =~ zgodno$¢  zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odregbnych przepisow
Nie dotyczy.

2.2.Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

— Ustawa z dnia 07.07.1994r.- PRAWO BUDOWLANE,
— ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
— ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1 ADMINISTRACII z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglegdem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,
— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
— USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
— USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci,
— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
— USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
— USTAWA z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia. %J%



2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Nie dotyczy. Ponizej mapka przedstawiajaca lokalizacje przedmiotowego obiektu.
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2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Nie dotyczy.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie zostaly wydane. Nalezy je uzyska¢ we wlasnym zakresic.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery
Nie dotyczy.




2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

24.7.
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lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci oraz drog

zgody

2

2.4.8. Porozumienia

Nie dotyczy.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane 2

przeprowadzeniem



2.49.1.  ZALOZENIA PROGRAMOWE

Celem zamowienia jest Renowacja wnetrza oraz wymiana stolarki okiennej w
prezbiterium w budynku Kosciota p.w. Macierzynstwa NMP w Luzkach, w tym: wykonanie
inwentaryzacji 1 oceny stanu technicznego, sporzadzenie ekspertyzy technicznej w zakresie
robo6t budowlanych oraz branzowych, opracowanie programu napraw i uzgodnien z nadzorem
Konserwatorskim, opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego koSciota
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe, demontaz drobnych
elementow dekoracyjnych wnetrza, sporzadzenie analizy mikologicznej oraz analize pod
wzgledem wystgpowania szkodnikow, oczyszczenie powierzchni z wtornych nawarstwien,
uzupelnienie ubytkéw $cian, sufitéw oraz elementow ozdobnych wnetrza, impregnowanie
struktury drewna, gruntowanie i malowanie zgodnie z zatwierdzong kolorystyka, demontaz
istniejacych okien, montaz nowej stolarki okiennej nawigzujgc podzialem do pozostatej
istniejgcej stolarki okiennej w budynku, przywrocenie stanu pierwotnego w obrebie
oscieznicy, montaz ramy witrazowej nawigzujac do stylu wnetrza swigtyni.

Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem obowiazujgcych
przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
projektu budowlanego przed rozpoczgciem prac w sposob umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe dla przedmiotowego zadania.

2.49.2.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek prowadzenia robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z projektem, programem funkcjonalno — uzytkowym
oraz Programem Prac Konserwatorskich. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy calos¢ terenu objetego lokalizacjg obiektu. Dziatka przeznaczona na plac
budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:
— Organizacji robot budowlanych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b
trzecich
— Zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich
— Ochrony srodowiska
— Warunkow bezpieczenstwa pracy
— Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg oraz zabezpieczenia
Jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budows.

24921 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplanowaé, przygotowaé oraz wykona¢ wszelkie prace
zZwigzane z przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswictlenie, sygnaly znaki ostrzegawcze,
wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt i inne. Wykonawca bedzie przestrzegad
przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg



sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu organizacji zaplecza oraz zabezpieczenia
placu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sa wlaczone w cene
umowna.

24922 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia interesow 0sob trzecich.

2.4.9.2.3. OCHRONA SRODOWISKA
W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

2.4.924. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy. W
trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktoéry okresla szczegdélowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkdéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej
wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

2.4.9.2.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

2.4.9.2.6. WARUNKI STOSOWANIA SIE DO PRAWA [ INNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych 1 bedzie w peni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposob ciggly, przedstawiajac kopie
zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.




2.4.927. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje Zamawiajgcemu dotyczace
proponowanego Zzrédla ich zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa 1 certyfikaty.
Zastosowanie materialow z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajgcego i
uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek
powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i
w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
skladowania begda zlokalizowane poza terenem budowy/roboét w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéow materialow do wykonania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
poZniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Jezeli w dokumentacji zostaly opisane
konkretne materialty z podaniem ich nazw wilasnych, nalezy traktowaé te zapisy jako
materialty przykladowe, z mozliwoscig zastosowania zamiennikow o wilasnosciach
uzytkowych nie gorszych, niz przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktore w sposob trwaly szkodliwie oddzialuja na
srodowisko. Stosowanie materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione. Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do robot powinny posiadaé
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materialy szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika (materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych
wbudowania. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uzyskania wszelkich pozwolen 1 zezwolen od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli zajdzie taka
koniecznosé. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

2.4.9.28. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca
zobowiazuje si¢ rowniez do zapewnienia sprze¢tu w odpowiedniej liczbie i wydajnosci, ktora
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami WUOZ w terminie okreslonym w
umowie. Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ kopie dokumentéw swiadczacych o dopuszezeniu
sprzgtu do uzytkowania, jesli taka koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.




2.4.9.2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt wlasciwosci przewozonych
materialow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt 1 whasciwosci przewozonych
materialdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania na
biezaco i na wlasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy
na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

249210, WYMAGADNIA  DOTYCZACE  WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa zatwierdzona decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz decyzjg WUOZ. Poprawne
wytyczenie oraz wykonanie rob6t cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usuni¢cia ich na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Dokumentacja Projektowa,
Decyzja WUOZ, sa gldéwnymi wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptacji
lub przyjecia materialéw oraz wykonanych prac. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.4.9.3.  KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

— Koncepcje 1 rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem do
wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonaino-
uzytkowym oraz warunkami umowy.

— Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projekcie zatwierdzonym decyzjg WUQZ, oraz pozwoleniem na budowe i w
specyfikacjach technicznych,

— Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z dokumentacjg projektows zatwierdzong decyzja WUOZ, oraz pozwoleniem
na budowe i w specyfikacjach technicznych.

W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy (Inspektora Nadzoru)

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi koncowemu

2.4.93.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu poleg




jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢é wykonany w czasie umozliwiajacym
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje przydzielony Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci Robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i
ustaleniami.

2.4.9.3.2. ODBIOR CZESCIOWY
Nie dotyczy.

2.49.3.3.  ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
odbiorowa Delegatura WUOZ w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy prac oraz
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowsg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.




